

入札及び契約公表カード

入札日	令和5年12月5日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第32号 通学路緊急対策事業 市道大殿分・伏原線カラー舗装工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 納富分 若殿分 他 地内		
工事（業務）の種別	塗装工事		
工事（業務）の概要	当初	施工延長 L=839.0m	
	変更後	施工延長 L=839.0m	
工事（業務）の期間	当初	令和5年12月11日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年12月11日	～ 令和6年2月29日
予定価格（税込）	12,793,000 円		
最低制限価格（税込）	10,234,400 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	中島建設 株式会社	11,500,000	落札
	馬場組	11,600,000	
	藤永建設 株式会社	11,600,000	
	大和塗装 株式会社	辞退	
	高木建設 株式会社	辞退	
	中尾建設 株式会社	辞退	
	ネックスコーポレーション 株式会社	辞退	
	盛永建設 株式会社	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分4124番地	
	商号又は名称	中島建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	12,650,000 円	
	変更後	13,334,200 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面状況から、アスファルトの打ち換え27.0㎡を増工したため。</li> <li>・着工前測量及び精査の結果、カラー舗装面積14.0㎡および区画線延長16.0mを増工したため。</li> </ul>		