様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年6月20日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第8号 市道舗装補修事業 市道辻・鉾扮線舗装補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　古枝　久保山　地内		
工事（業務）の種別	舗装工事		
工事（業務）の概要	当　　初	施工延長　L=546.0m	
	変 更 後	－	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年6月26日　～　令和5年10月31日	
	変 更 後	－　～　－	
予定価格（税込）	44,847,000 円		
最低制限価格（税込）	35,877,600 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　中野建設　鹿島支店	39,500,000	落　札
	株式会社　山﨑建設	40,700,000	
	株式会社　中山組	40,000,000	
	山口建設　株式会社	40,200,000	
	富士建設　株式会社	40,500,000	
	株式会社　日出島建設	40,270,000	
	株式会社　峰組	39,600,000	

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字常広93-1
	商号又は名　　称	株式会社　中野建設　鹿島支店
契約額（税込）	当　　初	43,450,000 円
	変 更 後	43,673,300 円
契　約　変　更　の　理　由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	・安全対策のため、交通誘導員の増員 ・湧水処理工のため、コルゲート管７ｍを増工	