様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年7月4日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第10号 久保山B水源地井戸ポンプ揚水管改修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　古枝　字　渕ノ上　地内		
工事（業務）の種別	水道施設工事		
工事（業務）の概要	当　　初	揚水管増設工　L＝22.0m、水位計設置工　一式	
	変 更 後	揚水管増設工　L＝22.0m、水位計設置工　一式	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年7月10日　～　令和5年11月17日	
	変 更 後	変更なし	
予定価格（税込）	7,623,000 円		
最低制限価格（税込）	6,098,400 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 兼茂	6,600,000	落　札
	有限会社 鹿島設備工業所	6,840,000	
	株式会社 植松建設	6,900,000	
	有限会社 山中鉄工	6,760,000	
	佐賀庭苑　株式会社	6,800,000	
	中尾建設 株式会社	辞　退	
	株式会社 マツモト	辞　退	
	株式会社 大隈設備工業	辞　退	
	株式会社　宮園電工	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字高津原4002番地
	商号又は名　　称	株式会社 兼茂
契約額（税込）	当　　初	7,260,000 円
	変 更 後	7,568,000 円

契　約　変　更　の　理　由 (契約金額に変更がある場合に記入する)	次亜塩素が塩素注入口付近より漏れたことにより、送水管（曲管部）の腐食が発生し漏水したため、曲管部分の取替を増工した。