様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年8月1日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第5号 肥前鹿島駅周辺道路等仮設工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　大字　高津原　肥前鹿島駅周辺		
工事（業務）の種別	塗装工事		
工事（業務）の概要	当　　初	区画線工　一式、防護柵撤去工　一式	
	変 更 後	同上	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年8月7日　～　令和6年2月16日	
	変 更 後	同上	
予定価格（税込）	1,430,000 円		
最低制限価格（税込）	1,144,000 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	馬場組	1,270,000	落　札
	藤永建設　株式会社	1,290,000	
	大和塗装　株式会社	辞　退	
	髙木建設　株式会社	辞　退	
	中尾建設　株式会社	辞　退	
	中島建設　株式会社	辞　退	
	ネックスコーポレーション　株式会社	辞　退	
	盛永建設　株式会社	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字納富分41番地
	商号又は名　　称	馬場組
契約額（税込）	当　　初	1,397,000 円
	変 更 後	1,300,200 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	・着工前測量の結果により、区画線延長を変更。 ・警察指示により、県道鹿島・嬉野線、市道273号鹿島駅前線の車道中央線を白線へ変更。また、視認性を良くするため、バス区画マス間の路側線を控除するよう変更。 ・県道鹿島・嬉野線の車道中央線をW=200へ変更。	