

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

|                                          |              |                           |                                |                                                                                |  |        |  |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 入札日                                      |              | 令和6年4月23日                 |                                | 入札方式                                                                           |  | 指名競争入札 |  |
| 指名理由                                     |              | 鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条 |                                |                                                                                |  |        |  |
| 工事（業務）の名称                                |              | 令和6年度 第3号 大村方導水管布設替工事     |                                |                                                                                |  |        |  |
| 工事（業務）の場所                                |              | 鹿島市 古枝 字 神宮寺・柚木角・天神 地内    |                                |                                                                                |  |        |  |
| 工事（業務）の種別                                |              | 水道施設工事                    |                                |                                                                                |  |        |  |
| 工事（業務）の概要                                |              | 当 初                       |                                | 導水管（φ150 PEP）L=359.0m                                                          |  |        |  |
|                                          |              | 変 更 後                     |                                | 導水管（φ150 PEP）L=233.8m、（φ200PEP）L=81.2m、<br>（φ150NS-E）L=4.2m、ソトシール仕切弁（φ150）N=1基 |  |        |  |
| 工事（業務）の期間                                |              | 当 初                       |                                | 令和6年4月30日 ～ 令和6年8月30日                                                          |  |        |  |
|                                          |              | 変 更 後                     |                                | 変更なし                                                                           |  |        |  |
| 予定価格（税込）                                 |              |                           |                                | 17,919,000 円                                                                   |  |        |  |
| 最低制限価格（税込）                               |              |                           |                                | 14,335,200 円                                                                   |  |        |  |
| 指名業者名及び入札者名                              | 商 号 又 は 名 称  |                           |                                | 入札金額（税抜）                                                                       |  | 摘要     |  |
|                                          | 株式会社 兼茂      |                           |                                | 16,200,000                                                                     |  |        |  |
|                                          | 有限会社 鹿島設備工業所 |                           |                                | 15,880,000                                                                     |  |        |  |
|                                          | 株式会社 植松建設    |                           |                                | 16,280,000                                                                     |  |        |  |
|                                          | 中尾建設 株式会社    |                           |                                | 16,000,000                                                                     |  |        |  |
|                                          | 株式会社 マツモト    |                           |                                | 15,710,000                                                                     |  | 落 札    |  |
|                                          | 有限会社 山中鉄工    |                           |                                | 15,980,000                                                                     |  |        |  |
|                                          | 株式会社 大隈設備工業  |                           |                                | 辞退                                                                             |  |        |  |
|                                          | 以下余白         |                           |                                |                                                                                |  |        |  |
|                                          |              |                           |                                |                                                                                |  |        |  |
|                                          |              |                           |                                |                                                                                |  |        |  |
| 契約の相手方                                   |              | 住 所                       |                                | 佐賀県鹿島市大字音成丙2243番地1                                                             |  |        |  |
|                                          |              | 商号又は<br>名 称               |                                | 株式会社 マツモト                                                                      |  |        |  |
| 契約額（税込）                                  |              | 当 初                       |                                | 17,281,000 円                                                                   |  |        |  |
|                                          |              | 変 更 後                     |                                | 19,360,000 円                                                                   |  |        |  |
| 契 約 変 更 の 理 由<br>(契約金額に変更がある場合<br>に記入する) |              |                           | 配管ルートの見直しにより、配管径の増と配管数量の変更をした。 |                                                                                |  |        |  |