

様式4

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年6月18日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第8号 通学路緊急対策事業 市道中川・犬王袋線 道路改良工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 重ノ木 字 小舟津 地内		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	中川・犬王袋線 施工延長 L=100.0m	
	変更後	中川・犬王袋線 施工延長 L=83.9m	
工事（業務）の期間	当初	令和6年6月24日	～ 令和7年3月10日
	変更後		
予定価格（税込）	69,047,000 円		
最低制限価格（税込）	59,166,979 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	62,770,000	
	中島建設 株式会社	62,700,000	
	盛永建設 株式会社	62,000,000	落札
	株式会社 中野建設 鹿島支店	62,770,000	
	株式会社 川武潜水興業 鹿島支店	62,600,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店	62,760,000	
	株式会社 肥前建設 鹿島支店	62,700,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所	62,750,000	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分954番地4	
	商号又は名称	盛永建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	68,200,000 円	
	変更後	74,347,900 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装復旧範囲の変更に伴う、施工延長の減。</li> <li>・道路管理者からの指示に伴う、国道部安全施設等の増。</li> </ul>		