

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年10月22日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第20号 国道207号（肥前鹿島駅付近）配水管布設替工事			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 字 横澤竈 地内			
工事（業務）の種別	水道施設工事			
工事（業務）の概要	当 初	DCIP-GX形 φ 200 L=77.6m、DCIP-NS形E種 φ 100 L=63.6m、HIVP φ 100 L=2.0m、ソフトシール仕切弁 φ 200 N=1.0基、ソフトシール仕切弁 φ 100 N=1.0基、排泥弁 φ 75 N=1.0基		
	変 更 後			
工事（業務）の期間	当 初	令和6年10月28日	～	令和7年3月7日
	変 更 後	令和6年10月28日	～	令和7年5月9日
予定価格（税込）		17,875,000 円		
最低制限価格（税込）		14,300,000 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 兼茂		15,800,000	落 札
	有限会社 鹿島設備工業所		16,100,000	
	株式会社 植松建設		16,200,000	
	有限会社 山中鉄工		16,000,000	
	中尾建設 株式会社		16,000,000	
	株式会社 大隈設備工業		15,960,000	
	株式会社 マツモト		辞 退	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字高津原4002番地		
	商号又は名称	株式会社 兼茂		
契約額（税込）	当 初	17,380,000 円		
	変 更 後	16,269,000 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		国道207号 配水管布設替工事において、当初、既設配水管撤去の計画であったが、下水道管が埋設されており、撤去できないため、協議の結果、既設管撤去工の数量を減工した。		