

## 入札及び契約公表カード

入札日	令和6年11月19日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 高津原雨水側溝修繕（改修）		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当初	側溝改修 L=53.2m、付帯工 一式	
	変更後		
工事（業務）の期間	当初	令和6年11月25日	～ 令和7年3月21日
	変更後		
予定価格（税込）	3,256,000 円		
最低制限価格（税込）	2,604,800 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 智弘建設	2,800,000	落札
	橋村建設	2,950,000	
	株式会社 辻野組	辞退	
	織田建設 有限会社	辞退	
	有限会社 双葉建設	辞退	
	株式会社 水城電気	辞退	
	株式会社 大隈設備工業	辞退	
	ネックスコーポレーション 株式会社	辞退	
	株式会社 藤永電設	辞退	
	株式会社 田中組	辞退	
	株式会社 岩屋造園土木	辞退	
	株式会社 パーモスホーム	辞退	
	佐賀庭苑 株式会社	辞退	
	井上造園	辞退	
	片渕建設 有限会社	辞退	
有限会社 有森商店	辞退		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市古枝甲16番地4	
	商号又は名称	株式会社 智弘建設	
契約額（税込）	当初	3,080,000 円	
	変更後	3,465,000 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	天端高が既設より高くなったことによる宅地乗り入れ部の逆勾配を改善するためのコンクリート工を増工。		