

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年8月6日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度（繰越） 農業水路等長寿命化・防災減災事業 郡山ため池他改修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 三河内 他 地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当 初	ため池改修 N=2箇所	
	変 更 後	ため池改修 N=2箇所	
工事（業務）の期間	当 初	令和6年8月13日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年8月13日	～ 令和7年3月14日
予定価格（税込）	24,145,000 円		
最低制限価格（税込）	19,316,000 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称	入札金額（税抜）	摘要
	高木建設 株式会社	21,750,000	
	株式会社 栗山組	21,950,000	
	有限会社 江頭建設	21,500,000	落 札
	株式会社 太田尾建設	21,850,000	
	株式会社 池田建設	21,950,000	
	中尾建設 株式会社	辞 退	
	藤永建設 株式会社	辞 退	
	福市建設 株式会社	辞 退	
	株式会社 山札建設	辞 退	
	鹿島興産 株式会社	辞 退	
	株式会社 坂本建設	辞 退	
	日高建設 株式会社	辞 退	
	株式会社 兼茂	辞 退	
	株式会社 吉武建設	辞 退	
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字三河内乙2091番地1	
	商号又は名称	有限会社 江頭建設	
契約額（税込）	当 初	23,650,000 円	
	変 更 後	25,201,000 円	
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・ 仮設道路の撤去の減工 ・ 掘削土仮置の増工	