様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年7月19日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 山村強靭化林道整備事業 林道多良岳横断線流木隧道補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　大字　山浦　中木庭　地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当　　初	流木隧道補修一式　N＝1箇所	
	変 更 後		
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年7月25日　～　令和6年2月9日	
	変 更 後		
予定価格（税込）	14,985,300 円		
最低制限価格（税込）	11,988,240 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	髙木建設　株式会社	13,600,000	
	有限会社　江頭建設	13,500,000	
	株式会社　山礼建設	13,600,000	
	株式会社　兼茂	13,350,000	落　札
	株式会社　太田尾建設	13,500,000	
	中尾建設　株式会社	辞　退	
	藤永建設　株式会社	辞　退	
	株式会社　栗山組	辞　退	
	福市建設　株式会社	辞　退	
	鹿島興産　株式会社	辞　退	
	株式会社　坂本建設	辞　退	
	日高建設　株式会社	辞　退	
	株式会社　吉武建設	辞　退	
	株式会社　池田建設	辞　退	

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字高津原4002番地
	商号又は名　　称	株式会社　兼茂
契約額（税込）	当　　初	14,685,000 円
	変 更 後	15,088,700 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	・ひび割れ対策や裏込め注入量等、施工量に変更が生じたため。	