様式４

# 入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和5年9月5日 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 指名理由 | 鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条 | | |
| 工事（業務）の名称 | 令和5年度 第25号 市道横田・井手分線道路改修工事 | | |
| 工事（業務）の場所 | 鹿島市　大字　高津原　字　道祖　地内 | | |
| 工事（業務）の種別 | とび・土工・コンクリート工事 | | |
| 工事（業務）の概要 | 当　　初 | ブロック積工　Ｌ＝14.0m | |
| | 変 更 後 | ブロック積工　Ｌ＝14.0m | |
| 工事（業務）の期間 | 当　　初 | 令和5年9月11日　～　令和5年12月22日 | |
| | 変 更 後 | 令和5年9月11日　～　令和5年12月22日 | |
| 予定価格（税込） | 3,839,000 円 | | |
| 最低制限価格（税込） | 3,071,200 円 | | |

| 指名業者名及び入札者名 | 商　号　又　は　名　称 | 入札金額（税抜） | 摘要 |
|---|---|---|---|
| | 株式会社　智弘建設 | 3,480,000 | 落　札 |
| | 株式会社　水城電気 | 3,490,000 | |
| | 有限会社　中村建設 | 3,490,000 | |
| | 織田建設　有限会社 | 辞　退 | |
| | 馬場組 | 辞　退 | |
| | 株式会社　辻野組 | 辞　退 | |
| | 有限会社　双葉建設 | 辞　退 | |
| | 株式会社　大隈設備工業 | 辞　退 | |
| | ネックスコーポレーション　株式会社 | 辞　退 | |
| | 株式会社　藤永電設 | 辞　退 | |
| | 株式会社　田中組 | 辞　退 | |
| | 株式会社　岩屋造園土木 | 辞　退 | |
| | 株式会社　バーモスホーム | 辞　退 | |
| | 佐賀庭苑　株式会社 | 辞　退 | |
| | 井上造園 | 辞　退 | |
| | 片渕建設　有限会社 | 辞　退 | |
| | 有限会社　有森商店 | 辞　退 | |

| | | |
|---|---|---|
| 契約の相手方 | 住　　所 | 佐賀県鹿島市古枝甲16-4 |
| | 商号又は名　　称 | 株式会社　智弘建設 |
| 契約額（税込） | 当　　初 | 3,828,000 円 |
| | 変 更 後 | 3,828,000 円 |
| 契　約　変　更　の　理　由<br>（契約金額に変更がある場合に記入する） | 着工前測量結果に基づき、ブロック積の法線が変更となり数量を変更したため。<br>ブロック積工　1.0㎡増<br>ガードレール設置・撤去工　1.0m減<br>アスファルト舗装工　1.0㎡減 | |