様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年4月18日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第3号 県道大木庭・武雄線道路改良工事に伴う配水管布設替工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　　大字　三河内　字　畑田・大溝　　地内		
工事（業務）の種別	水道施設工事		
工事（業務）の概要	当　　初	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ75 L＝114.5m、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ75 L＝23.5m（橋梁添架管外径φ175）	
	変 更 後	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ75 L＝114.2m、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ75 L＝15.0m（橋梁添架管外径φ175）	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年4月24日　～　令和5年9月29日	
	変 更 後	令和5年4月24日　～　令和5年11月22日	
予定価格（税込）	9,009,000 円		
最低制限価格（税込）	7,207,200 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	8,190,000	
	株式会社 大隈設備工業	8,000,000	落　札
	有限会社 鹿島設備工業所	8,140,000	
	株式会社 兼茂	8,100,000	
	中尾建設 株式会社	8,100,000	
	株式会社 マツモト	辞退	
	有限会社 山中鉄工	8,140,000	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字納富分1614番地の2
	商号又は名　　称	株式会社 大隈設備工業
契約額（税込）	当　　初	8,800,000 円
	変 更 後	9,031,000 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	河川両岸の取付位置の変更により、橋梁添架部の支持金具を増工	