

様式4

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年10月22日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度（繰越） 漁港施設ストックマネジメント事業 浜漁港新浜大橋斜材ケーブル他補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 浜町 浜漁港 内		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	橋桁補修 一式、斜材ケーブル補修 一式	
	変更後	橋桁補修 一式、斜材ケーブル補修 一式	
工事（業務）の期間	当初	令和6年10月28日	～ 令和7年3月6日
	変更後	令和6年10月28日	～ 令和7年3月6日
予定価格（税込）	37,598,000 円		
最低制限価格（税込）	30,078,400 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	33,800,000	落札
	中島建設 株式会社	34,000,000	
	株式会社 中野建設 鹿島支店	34,000,000	
	株式会社 川武潜水興業 鹿島支店	34,000,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店	34,170,000	
	株式会社 肥前建設 鹿島支店	34,100,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所	33,900,000	
	盛永建設 株式会社	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字高津原3541番地1	
	商号又は名称	株式会社 植松建設	
契約額（税込）	当初	37,180,000 円	
	変更後	38,148,000 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・橋桁補修数量の変更</li> <li>・交通誘導警備員数の変更</li> </ul>		